

Nr postępowania: WOF-II.261.1.2017.DB

Kielce, dnia 10.07.2017 r.

wg rozdzielnika

**Informacja o uchyleniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadania nr 3, 5, 6, 7
oraz
unieważnieniu zadań nr 3, 5, 6, 7**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, informuje, iż w wyniku dostrzeżonych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000**”, numer postępowania: **WOF-II.261.1.2017.DB** uchyła decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadania nr 3, 5, 6 oraz 7.

Decyzja spowodowana jest powstałymi rozbieżnościami między ogłoszeniem o zamówieniu, a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający omyłkowo w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał błędne daty zakończenia usług dla zadania 3, 5, 6, 7. W ogłoszeniu została wskazana data zakończenia w roku 2018r. Natomiast w SIWZ dla zadania 3 wskazano datę zakończenia w roku 2019, a dla zadań 5, 6, 7 powinien być wskazany rok 2017. Kolejnym istotnym powodem unieważnienia jest brak zabezpieczenia środków finansowych zabezpieczających płatność w datach wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, a te terminy realizacji należałoby przyjąć do umowy jako termin zakończenia z uwagi, że ogłoszenie jest dokumentem z którym Wykonawca zapoznaje się jako pierwszym.

Procedura zmiany zabezpieczenia finansowania na inne lata budżetowe jest procedurą złożoną trwającą nawet kilka miesięcy, a to powoduje konieczność unieważnienia postępowania gdyż Zamawiający na chwilę obecną nie posiada zabezpieczenia finansowego na realizację usług w terminach wskazanych w ogłoszeniu.

Jednocześnie wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (**Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.** – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniach nr 3, 5, 6 oraz 7 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z uwagi na zaciągnięcie zobowiązania bez zabezpieczenia finansowego, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy **postępowanie unieważniono.**

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
Z-CĄ REGIONALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Pajdak